Comune di Mormanno

Provincia di Cosenza

PROGETTO :

Efficientamento energetico emiglioramento tecnologico edificio scolastico

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Via G. Matteotti



Elab. : R 05	**Quadro Economico di Progetto**		
Data	Progetto	Aggiornamento	Rapp.1/Varie

Il Sindaco :	IL R.U.P. :	IL Progettista :
Gugliemo Armentano	*Ing. Emidio Mastroianni*	*Geom. Carmine Diurno*

COMUNE DI MORMANNO

PROVINCIA DI COSENZA

PROGETTO DEFINITIVO

LAVORI DI : EFFICIENTAMENTO ENERGIETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

A		**LAVORI**					
	A.1	Lavori al netto			600.000,0000		
	A.2	incidenza manodopera			96.000,0000		
	A.3	Oneri per la sicurezza			9.000,0000	€ 609.000,00	
		Sommano				€ 609.000,00	
B		**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**					
	B	Per rilievi, accertamenti ed indagini MAX 10%			-		
	C1	spese pubblicitarie per bando e avvisi			3.045,0000		
	C2	Imprevisti			3.045,0000		
	C3	compensi tecnici			66.990,0000		
	C4	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi			6.090,0000		
	C5	Incentivi R.U.P.			9.135,0000		
	C6	oneri previdenziali inarcassa e assicurazioni			2.679,6000		
	C	SOMMANO C (MAX 15%)			90.984,6000		
	D1	Per I.V.A. su A)	10,00%		60.900,0000		
	D2	Per I.V.A. su C)	22,00%		35.424,3120		
	D	SOMMANO IVA			96.324,3120		
		In uno le somme a disposizione				€ 187.308,91	
		TOTALE COMPLESSIVO					**796.308,912**

MORMANNO LI’

Il progettista